



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Saubara

Segunda-feira • 12 de Junho de 2023 • Ano XV • Nº 3599

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Atas 02 a 13



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Marcia Mendes Oliveira De Araujo / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Rua Ananias Requião nº 04 Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUJGRTCXNDE1OEM1NKY2RU

Atas

**ATA DE ABERTURA DA
PROPOSTA DE PREÇO**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA

CNPJ: 13. 040.233/0001-60

Ata de Abertura de Proposta de Preço da Tomada de Preços nº 001/2023

Às 15h00min do dia 06 de junho de 2023, reuniu-se o presidente desta secretaria Sr. Wellington Araújo Pimenta e os respectivos membros da equipe de apoio, designados pelo Decreto Municipal nº 1105/21 de 26/03/2021, em atendimento às disposições contidas na lei Federal 8.666/93, realizar os procedimentos relativos a Tomada de Preços nº 001/2023, referente ao Processo Administrativo nº 0065/2023, cujo objeto é Contratação de empresa especializada em engenharia para a construção do Campo Society na sede deste município. Referente à licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, declara a abertura da sessão, o presidente da COPEL e os membros da comissão efetuaram o credenciamento das licitantes presentes, conforme abaixo descrito. Compareceu a sessão um participante observador, em seguida o presidente procedeu a abertura dos envelopes das propostas de preço das empresas habilitadas. E procedeu a leitura de preços.

Participante Credenciado:

Licitante
Razão Social
ONIAS BENTO DA SILVA NETO RG: 1694529 / SSP-BA

Em seguida o presidente procedeu a abertura dos envelopes das propostas de preço das empresas habilitadas. E procedeu a leitura de preços.

Licitantes	Valores das Propostas
PVS CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 39.650.217/0001-82	R\$ 339.165,67
RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA CNPJ: 48.241.359/0001-87	R\$ 336.338,07

O Presidente informa que após a análise do envelope de Proposta de Preço perguntou se o licitante gostaria de se manifestar em ata, não havendo nada a questionar:

O presidente declara a empresa RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA, CNPJ: 48.241.359/0001-87, vencedor do certame no valor de R\$ R\$ 336.338,07 (trezentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e oito reais e sete centavos). Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente deu por encerrada as 15:18min, para constar é lavrada esta Ata que vai assinada pelo mesmo e pela comissão de licitação.

Saubara, 06 de junho de 2023.

Comissão de Licitação:

Wellington Araújo Pimenta - Presidente	
Elisson Caio dos Santos Araújo - Membro	
Naiane Rocha de Jesus - Membro	

Participante Credenciado:

ONIAS BENTO DA SILVA NETO RG: 1694529 / SSP-BA	
---	--

PROPOSTA DE PREÇO

**RLS CONSTRUÇÕES E
TERRAPLANAGENS LTDA**



RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
RUA DO CANSANÇÃO, Nº 61, ANDAR 1, CENTRO
SAUBARA – BAHIA – CEP: 44.220-000
TEL: 71 98440-9811
EMAIL: rlsconstrucoes75@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA – ESTADO DA BAHIA.
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA ANANIAS REQUIÃO, Nº 04 – CENTRO – SAUBARA -BA
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0065/20232).
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDENDO
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 10:00 HORAS DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ/MF: 48.241.359/0001-87
INSC. MUN: 900302
INSC. EST.: BAIXADO (ISENTA)
ENDEREÇO: RUA DO CANSANÇÃO, 61, CENTRO, SAUBARA -
ESTADO DA BAHIA
CEP: 44.220-000
CONTATO: (71) 98470-1866
E-MAIL: RLSCONSTRUCOES75@GMAIL.COM

**CAPA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS DA PROPOSTA
DE PREÇOS**

SAUBARA – Bahia, 14 DE MARÇO DE 2023

RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ. 48.241.359/0001-87
ROSEANE LEAL SANTOS (SÓCIA ADMINISTRADORA)
CPF: 050.601.585-86
RG: 11.576.759-21 SSP/BA



RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
RUA DO CANSANÇÃO, Nº 61, ANDAR 1, CENTRO
SAUBARA – BAHIA – CEP: 44.220-000
TEL: 71 98440-9811
EMAIL: RLSCONSTRUCOES75@GMAIL.COM

69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA – ESTADO DA BAHIA.
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA ANANIAS REQUIÃO, Nº 04 – CENTRO – SAUBARA – BAHIA.
ATT: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0065/20232).
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDENDO
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 10:00 HORAS DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa.

- a) prazo de validade da proposta: **60 (sessenta) dias**.
- b) prazo de execução dos serviços: **(120) Cento e vinte dias**, após emissão da ordem de serviço.
- c) prazo para início da obra: imediato após a emissão da ordem de serviços emitida pelo contratante.
- d) prazo de garantia da obra: 5 anos após a entrega definitiva da obra
- e) a empresa se compromete a assinar o instrumento contratual no prazo de cinco dias a contar da notificação feita pela Administração

Nosso preço global para execução total do objeto licitado será no valor global de R\$ 336.388,07
(TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETE CENTAVOS)

- Declaramos expressamente que na elaboração da nossa proposta foram observadas todas as especificações e solicitações exigidas no edital e
- Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da licitação expressas no aviso do edital e seus anexos,
- Manteremos válida esta proposta pelo prazo de **60 (sessenta) dias**, contados da sua apresentação e abertura;
- Temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica necessária para execução do objeto.
- Declaramos também que nos preços unitários foram utilizados a taxa de BDI de 25,00% (Vinte e cinco por cento)

Razão Social: RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA;
CNPJ n.º: 48.241.359/0001- 87
Inscrição Municipal n.º: 900302
Endereço Completo: Rua do Cansanção, 61, Centro, Saubara - Estado da Bahia, CEP: 44.220- 000
DADOS BANCARIOS: C6 BANK
AGENCIA: 0001 **CONTA CORRENTE:** 23.811.446-5
Fone para contato: (71) 98470-1866
E-mail: rlsconstrucoes75@gmail.com

NOME: ROSEANE LEAL SANTOS
CPF: 050.601.585-86
RG: 11.576.759-21 SSP/BA
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL/SOCIA ADMINISTRADORA
ENDEREÇO: RUA DO CANSANÇÃO, Nº 61 - 1 ANDAR - SAUBARA-BA, CEP:44.220 -000
Atenciosamente,

SAUBARA – BAHIA, 14 DE MARÇO DE 2023

RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
ROSEANE LEAL SANTOS
CPF: nº 050.601.585-86

ONIAS BENTO DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA Nº 7.825-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO



RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
RUA DO CANSANÇÃO, Nº 61, ANDAR 1, CENTRO
SAUBARA - BAHIA - CEP: 44.220-000
TEL: 71 98440-9811
EMAIL: RLS.CONSTRUCOES79@GMAIL.COM

Obra
CAMPO SOCIETY - SAUBARA


Bancos
SINAPI - 10/2022 -
Bahia
SBC - 12/2022 - Bahia
SICRO3 - 07/2022 -
Bahia
ORSE - 09/2022 -


B.D.I.
25,0%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 105,55%
Mensalista: 64,01%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintético				Total	Peso (%)
			Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI		
1		SERVIÇOS INICIAIS					25.757,57	7,66 %
1.1	51 ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	5	351,73	439,66	2.198,30	0,85 %
1.2	93207 SINAPI	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	10	1.034,00	1.292,50	12.925,00	3,84 %
1.3	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	152	54,85	68,56	10.421,12	3,10 %
1.4	100575 SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	1421	0,12	0,15	213,15	0,06 %
2		PARTE EXTERNA CAMPO SOCIETY					22.280,16	6,62 %
2.1	94273 SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	152	41,53	51,91	7.890,32	2,35 %
2.2	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_06/2022	m²	152	75,74	94,67	14.389,84	4,28 %
3		PISO					57.418,31	17,07 %
3.1	2394 ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m²	219,43	88,56	110,70	24.290,90	7,22 %
3.2	10234 ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	1097,16	21,51	26,88	29.491,66	8,77 %
3.3	00004720 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	28,48	102,13	127,66	3.633,75	1,08 %
4		MURETA					94.305,64	28,03 %
4.1	89313 SINAPI	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	m²	29,6	90,30	112,87	3.340,95	0,99 %
4.2	2497 ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	3,36	45,90	57,37	192,76	0,06 %
4.3	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	59,2	7,81	9,76	577,79	0,17 %
4.4	87548 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	m²	59,2	25,93	32,41	1.918,67	0,57 %
4.5	00007158 SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR. FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	614,2	41,65	52,06	31.975,25	9,51 %
4.6	11115 ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	672,4	60,16	75,20	50.564,48	15,03 %
4.7	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	5,04	583,72	729,65	3.677,43	1,08 %
4.8	96620 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_08/2017	m²	1,55	598,54	748,17	1.159,66	0,34 %
4.9	95305 SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	59,2	12,15	15,18	898,65	0,27 %
5		DIVERSOS					38.824,07	11,54 %
5.1	1900 ORSE	Fornecimento e instalação de rede de proteção em nylon malha 10 x 10 cm para quadra de esporte	m²	1269	17,45	21,81	27.676,89	8,23 %
5.2	3167 ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m	un	1	1.629,92	2.037,40	2.037,40	0,61 %
5.3	3923 ORSE	Cabo de aço galvanizado 10mm (tensor)	m	81	36,70	45,87	3.715,47	1,10 %
5.4	2426 ORSE	Rede oficial futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m	par	1	296,07	370,08	370,08	0,11 %
5.5	00025398 SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	4.019,39	5.024,23	5.024,23	1,49 %
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					97.802,32	29,07 %
6.1	73613 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	172,1	18,58	23,22	3.996,16	1,19 %
6.2	73680/012 SINAPI	CAPO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	306	15,95	19,93	7.294,38	2,17 %
6.3	100623 SINAPI	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4	2.422,36	3.027,95	12.111,80	3,60 %
6.4	055895 SBC	CAIXA DE PASSAGEM 40x40cm COM GRELHA REMOVÍVEL	UN	9	447,94	559,92	5.039,28	1,50 %
6.5	102486 SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	2,05	583,72	729,65	1.495,78	0,44 %

6.6	11626 ORSE	Refletor LED Ultra 500W, chip Led CREE drive MEANWELL Proteção IP67, Voltagem AC 100-240V, temp de cor branco frio 5000K, vida útil 60.000h, de Lixo ou similar	un	8	6.624,46	8.280,57	66.244,56	18,69 %	
6.7	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,40	16,75	16,75	0,00 %	
6.8	101876 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	68,30	85,37	85,37	0,03 %	
6.9	101626 SINAPI	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8	151,83	189,78	1.518,24	0,45 %	
							Total sem BDI	289.126,14	
							Total do BDI	67.261,93	
							Total Geral	356.388,07	

SAUBARA - BAHIA, 14 DE MARÇO DE 2023


ONIAS BENTO DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA Nº 7.825-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO


RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
ROSEANE LEAL SANTOS
CPF nº 050.601.585-86



RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
RUA DO CANSANÇÃO, Nº 61, ANDAR 1, CENTRO
SAUBARA – BAHIA – CEP: 44.220-000
TEL: 71 98440-9811
EMAIL: RLSCONSTRUÇÕES75@GMAIL.COM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA – ESTADO DA BAHIA.

PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA ANANIAS REQUIÃO, Nº 04 – CENTRO – SAUBARA – BAHIA.

ATT: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.


REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0065/20232).


OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDENDO ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL.

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 10:00 HORAS DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023

Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 25.757,57	100,00% 25.757,57			
2	PARTE EXTERNA CAMPO SOCIETY	100,00% 22.280,16		30,00% 6.684,05	40,00% 8.912,06	30,00% 6.684,05
3	PISO	100,00% 57.418,31			50,00% 28.709,16	50,00% 28.709,16
4	MURETA	100,00% 94.305,64	50,00% 47.152,82	50,00% 47.152,82		
5	DIVERSOS	100,00% 38.824,07				100,00% 38.824,07
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 97.882,32	25,00% 24.450,58	25,00% 24.450,58	25,00% 24.450,58	25,00% 24.450,58
Porcentagem			28,34%	23,27%	18,46%	29,33%
Custo			97.380,97	78.287,46	62.071,90	56.667,86
Porcentagem Acumulado			28,34%	52,22%	70,67%	100,0%
Custo Acumulado			97.380,97	176.648,41	237.720,21	336.388,07

SAUBARA - BAHIA, 14 DE MARÇO DE 2023


ONIAS BENTO DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA Nº 7.825-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO


RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
ROSEANE LEAL SANTOS
CPF Nº 050.601.585-86



RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
RUA DO CANSANÇÃO, Nº 61, ANDAR 1, CENTRO
SAUBARA - BAHIA - CEP: 44.220-000
TEL: 71 98440-9811
EMAIL: rlsconstrucoes@rls.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA – ESTADO DA BAHIA.
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA ANANIAS REQUIÃO, Nº 04 – CENTRO – SAUBARA -BA
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0065/20232).
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, ATENDENDO
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 10:00 HORAS DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023


COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI		
ITENS	SIGLA	ADOTADO (%)
Administração Central	AC	5,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,39%
Lucro	L	8,91%
Tributos (impostos COFINS, e PIS)	CP	2,30%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	CPRB	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO		25,00%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1 = \frac{(0,25004 * 100)}{1} = 25\%$$

$$BDI = \frac{(1 + 0,055 + 0,01 + 0,0127) * (1 + 0,0139) * (1 + 0,0891)}{(1 - 0,023 - 0,025 - 0)} - 1 = \frac{(0,25004 * 100)}{1} = 25,00\%$$

SAUBARA – BAHIA, 14 DE MARÇO DE 2023


ONIAS BENTO DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/BA Nº 7.825-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO


RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
ROSEANE LEAL SANTOS
CPF nº 050.601.585-86




RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
RUA DO CANSANÇÃO, Nº 61, ANDAR 1, CENTRO
SAUBARA - BAHIA - CEP: 44.220-000
TEL: 71 98440-9811
EMAIL: rls@rls.com.br | rls@rls.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA - ESTADO DA BAHIA.
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA ANANIAS REQUIÃO, Nº 04 - CENTRO - SAUBARA - BAHIA.
ATT: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
REF: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0069/20232).
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL.

DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 10:00 HORAS DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	11,00%	11,00%	31,00%	31,00%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,87%	0,88%	0,87%
B4	13º Salário	10,90%	8,33%	10,90%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,03%	Não incide	2,03%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,21%	7,04%	9,21%	7,04%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	45,90%	16,77%	45,90%	16,77%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,13%	5,40%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,25%	3,25%	4,25%	3,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,72%	2,85%	3,72%	2,85%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	Total	13,95%	10,68%	13,95%	10,68%
GRUPO D					
D1	Rescisão de Grupo A sobre Grupo B	5,05%	1,84%	14,23%	5,20%
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,34%	0,47%	0,36%
D	TOTAL	5,50%	2,18%	14,70%	5,56%
TOTAL (A+B+C+D)		76,36%	40,63%	106,56%	64,01%

SAUBARA - BAHIA, 14 DE MARÇO DE 2023


ONIAS BENTO DA SILVA NETO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/BA Nº 7.825-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO


RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
ROSEANNE LEAL SANTOS
CPF Nº 050.601.585-86



RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ: 48.241.359/0001-87
RUA DO CANSANÇÃO, Nº 61, ANDAR 1, CENTRO
SAUBARA – BAHIA – CEP: 44.220-000
TEL: 71 98440-9811
EMAIL: rls@rlsconstrucoes.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA – ESTADO DA BAHIA.
PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA ANANIAS REQUIÃO, Nº 04 – CENTRO – SAUBARA -BA
REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 001/2022 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0065/20232).
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CAMPO SOCIETY NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTIMADOS NO EDITAL.
DATA E HORÁRIO DE ABERTURA: ÀS 10:00 HORAS DO DIA 14 DE MARÇO DE 2023

EU, ROSEANE LEAL SANTOS, portadora do CPF sob o nº 050.601.585-86, SÓCIA ADMINISTRADORA devidamente constituído da empresa RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.241.359/0001-87, estabelecida comercialmente na Rua do Cansanção, 61, Centro, Saubara - Estado da Bahia, CEP: 44.220-000, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;


(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

Saubara – Bahia, 14 DE MARÇO DE 2023


RLS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS LTDA
CNPJ. 48.241.359/0001-87
ROSEANE LEAL SANTOS (SÓCIA ADMINISTRADORA)
CPF: 050.601.585-86
RG: 11.576.759-21 SSP/BA

